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Domaradz , dnia 20.11.2017 r.
FE.271.7.2017

Zleceniodawca:

Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Tel: 13/ 43-47-041
Fax: 13/ 43-47-041
www.domaradz.pl

email: gmina(@domaradz.pl

ZAPROSZENIE
do udzialu w post¢gpowaniu o udzielenie zamdowienia
ponizej 30 000 EURO

Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

I. Przedmiot zamowienia:

Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Golcowa”

II. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami regulujacymi t¢ problematyke min. ustawg z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529), nad realizacja udzielonego
zamoOwienia publicznego ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Golcowa™

2. Zamoéwienie dotyczy projektu finansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji
wenergi¢ odnawialna i w oszczedzanie energii" na operacje typu ,.Gospodarka
wodnosciekowa”.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy inwestycji okresla projekt budowlany, przedmiar robot oraz
dokumentacja techniczna dostgpna w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.domaradz.pl w zakladce: Zaméwienia powyzej 30 000 EURO; ogtoszenie nr 610480-




N-2017 z dnia 2017-11-02 r. na wykonanie zadania: ,Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Golcowa™ oraz do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

4. Integralng cz¢s¢ przedmiotu zamowienia stanowi projekt umowy stanowiacy zalgcznik nr 4.

5. Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy w szczego6lnoscei:

1) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
1 finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

2) dzialanie we wspolpracy z Zamawiajacym i na rzecz Zamawiajgcego w catym okresie
realizacji zadania inwestycyjnego;

3) nadzor i kontrola proceséw projektowania, realizacji i wdrozenia rozwigzan;

4) uczestnictwo w spotkaniach z osobami ds. realizacji zadania inwestycyjnego;

5) doradztwo technologiczne;

6) kontrolowanie jakosci wykonywanych prac przez Wykonawce;

7) odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajagcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji inwestycji;

8) udzielanie Wykonawcy prac wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych inwestycji;

9) monitorowanie postgpu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
1 zgodnosci realizacji z dokumentacja techniczng ;

10) kontrolowanie jakosci wykonywanych prac przez Wykonawce;

11) informowanie Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac;

12) przygotowanie do odbioru koncowego prac, sprawdzeniu kompletnosci i przedlozonych
przez Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

13) poswiadczenia terminu zakonczenia prac;

14) nadzér nad prawidlowa realizacja umowy o roboty budowlane;

15) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przedmiarem i kosztorysem robot, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

16) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

17) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

18) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuni¢cia wad, a takze na zadanie
Zamawiajacego kontrolowanie rozliczeni budowy,

19) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen dotyczacych: usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyroboéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

20) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnosé z przedmiarem robot,

21) kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robot,

22) kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawce robot,

23) kontrola jakosci uzytych materiatdéw budowlanych,

24) kontrola jakosci sprzetu uzytego przez wykonawce robét,

25) uzgadnianie z wykonawca robdt wszelkich propozycji zmian do przedmiaru robét i ich
zatwierdzanie badz odrzucanie i dokonywanie z nim niezbednych wyjasnien,

26) kontrola jakosci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,



27) udzielanie na zadanie Zamawiajace informacji o stanie realizacji robét,

28) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad a takze na zadanie
Inwestora koordynowanie rozliczen umownych,

29) biezace dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy,

30) dokonanie czynnosci odbioru koncowego zadania inwestycyjnego oraz jego odpowiednich
czescl okreslonych w umowie z wykonawceg zgodnie z terminem okreslonym w umowie
oraz dokonywanie czynnosci odbioru ostatecznego,

31) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatéw i urzadzen pod wzgledem zgodnosci
ze specyfikacjami technicznymi,

32) dokonywanie czynnosci sprawdzania kalkulacji szczegolowych oraz kosztorysow
powykonawczych przedkladanych przez wykonawce lub wykonawcow robot,

33) niezwloczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjasnied oraz zawiadamianie
Zamawiajacego o zajetym stanowisku,

34) zachowanie w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, takze po realizacji umowy z mozliwo$cia wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku naruszenia zapisow. Obowigzek ten nie dotyczy
informacji, co do ktérych Zamawiajacy ma nalozony ustawowy obowiazek publikacji lub
ktore stanowig informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiajacego.

35) dokonanie odbioru wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad;

36) wspieranie Zamawiajacego o w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych sporow;

II1. Warunki udzialu w postepowaniu:

1. O udzielenie zaméwienia moga si¢ ubiega¢ podmioty, ktorzy:

1)  posiadajg odpowiednig wiedzg i doswiadczenie tj. Wykonawca nadzorowal w sposob
nalezyty, zgodnie ze sztuka budowlang co najmniej jedna robote budowlana,
polegajaca na budowie, rozbudowie, odbudowie, przebudowie sieci wodociaggowych
o wartosci nie mniejszej niz 500 tys. zi.

2)  dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamowienia tj. Wykonawca dysponuje lub
bedzie dysponowal osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych lub
odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow do wykonywania nadzoru inwestorskiego, z
aktualng przynaleznoscia do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

3) znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoOwienia

2. Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy:
1) jej tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego lub
2) zostala zlozona przez podmiot:

a) niespelniajagcy warunkéw udzialu w postgpowaniu w sprawie wyboru przez
Zamawiajagcego Wykonawcy zadania okreslonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym lub

b) powigzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajacym lub osobami, o ktérych mowa
w art. 43a ust. 4 ustawy PZP, lub

3) zostala zlozona po terminie skiadania ofert okre§lonym w zapytaniu ofertowym.



IV. Krvteria oceny ofert.

1. Kryterium w wyborze najkorzystniejszej oferty sa:
1) Cena (C) — waga 90
2) Doswiadczenie Wykonawcey (D ) — waga 10

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

1) Liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena” bedzie obliczana zgodnie z ponizszym

wzorem:
C min
C= s x 90
C bad
gdzie: Cmin - najnizsza cena catkowita brutto sposrod wszystkich ofert
Cbad - cena catkowita oferty badanej brutto

2) Liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,Doswiadczenie Wykonawev” — pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie Wykonawcy oceniajgc  jego
doswiadczenie z ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert polegajace na
nadzorze inwestorskim przy robotach budowlanych o charakterze i zlozonosci
poréwnywalnej z przedmiotem zamdwienia, zawierajace branze sanitarng i budowlana
o catkowitym koszcie inwestycji min. 500 000,00 zi.

Zostang przyznane nastepujgce punkty:

a) Dla 1 zamdéwienia o wartos$ci min. 500 000,00 zt brutto — 1 pkt
b) Dla 2 zaméwien o wartosci min. 500 000,00 zt brutto — 5 pkt
¢) Dla 3 i wigcej zamdwien o wartosci min. 500 000,00 brutto — 10 pkt

3) Laczna ocena oferty

P=C+D

gdzie:

P — sumaryczna ilo$¢ punktéw

C — ilos¢ punktéw przyznanych dla kryterium ,,Cena™

D — ilos¢ punktéw przyznanych dla kryterium ,.Doswiadczenia”
Oferta, ktéra spelni wszystkie warunki i wymagania wskazane w zapytaniu oraz uzyska
najwyzsza liczb¢ punktdéw obliczong wg powyzszego wzoru, =zostanie uznana
za najkorzystniejszg.

V. Opis sposobu obliczania cenv w skladanej ofercie:

1. W propozycj¢ ceny nalezy wliczy¢:
1) Wartos¢ ustugi okreslong w oparciu o przedmiot zamowienia,
2) Obowigzujacy podatek od towardw i ushug.



2. Cena podana przez Wykonawcg za $wiadczong ustuge jest obowigzujaca przez okres
waznosci umowy i nie bedzie podlegata waloryzacji w okresie jej trwania.

VI. Termin realizacji zamowienia:

1. Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych: 31.07.2018 r.
2. Zamodwienie bedzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia catkowitego
rozliczenia finansowego robot budowlanych.

VII. Warunki wykluczenia:

Zamowienie udzielane przez Gming Domaradz nie moze byé¢ udzielone podmiotowi/
podmiotom powigzanym z Zamawiajagcym osobowo lub kapitalowo. Przez powiazania
kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy beneficjentem - Gmina
Domaradz lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta -
Gminy Domaradz lub osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta - Gminy Domaradz
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

1) uczestniczeniu w spélce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Ilub zarzadzajgcego, prokurenta,
pelnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej;

5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié

uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej i zamknietej kopercie.
2. Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwg i adres zamawiajacego, nazwe i adres Wykonawcy

oraz napis:

Oferta na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przy realizacji zadania pn:
»Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Golcowa”
nie otwiera¢ przed 30.11.2017 r. do godz. 10%,

3. Ceny podane w ofercie powinny by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.
4. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelnie i trwala technika, podpisana

przez osobe uprawniong do skiadania oswiadczen woli.
5. Oferta powinna obejmowac cato$¢ zamowienia.
6. Do oferty nalezy dolaczy¢ wykaz oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu

zamOwienia i posiadaja wymagane uprawnienia (zalacznik nr 3).



2.

IX. Miejsce i termin zlozenia oferty:

Ofert¢ nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 10 w zaklejonej
kopercie w Urzedzie Gminy Domaradz, pok. nr 6 (sekretariat).

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte przed
terminem uplywu jej skladania.

X. Informacja o mozliwos$ci skladania ofert czesciowych

Zamawiajacy nie dopuszceza skiadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ztozonych propozycji cenowych nastapi w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 10 '*
w siedzibie Urzedu Gminy Domaradz w pokoju nr 3 (sala narad)

XII. Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:

Katarzyna Wojcik, tel./fax: (13) 43-47-041, e-mail: kasia@domaradz.pl

XIII. Wybor najkorzystniejszej oferty

Zamawiajgcy powiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty przez
informacj¢ na stronach internetowych: www.portalogloszen.armir.cov.pl oraz
www.domaradz.pl.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zakoficzenia postgpowania w sprawie wyboru
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez wyboru zadnej oferty.

XIV. Informacje dotyczace zawarcia umowy:

W terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie
wezwany do podpisania umowy. Umowa musi zawiera¢ wszystkie postanowienia zlozonej
oferty.

XV. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy
W ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Inspektora Nadzoru np. zmiang terminu realizacji robot
budowlanych, udzielenie zaméwieri dodatkowych do niniejszego zamoéwienia lub
zaméwien, ktérych przedmiotem jest realizacja robot budowlanych, ktérych wykonanie



wplywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego, okolicznosci
zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniajgce lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

2) zakres przedmiofu umowy oraz sposob wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byé
okolicznosciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wplywajacych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy,

3) regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po dacie podpisania umowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

GMINA DOMARADZ WOIT, aMiny
36-230 DOMARADZ 345 s
Rf‘::dg)}id) 4347041 n Kedra

370440229
NIP 68615783]_8 .................................................

(Zamawiajqcy)

Zalaczniki:

1) Formularz ofertowy
2) Wykaz ustug

3) Wykaz os6b

4) Projekt umowy



