Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: ,Budowa sieci wodociggowej w
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&A= PoR©:
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

ponizej 30 000 EURO

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, ze zm. ) podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

l. Przedmiot zamdwienia:

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: ,Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci Domaradz - Poreby oraz rozbudowa
sieci wodociagowej w miejscowosci Golcowa - obok starej szkoty”

Il. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
regulujacymi te problematyke min. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529),
nad realizacjg udzielonego zaméwienia publicznego ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Barycz z
ujecia wody w miejscowosci Domaradz - Poreby oraz rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci
Golcowa - obok starej szkoty”

2. Zamoéwienie dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji operacji typu ,,Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach
poddziatania: ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”.

3. Szczegétowy zakres rzeczowy inwestycji okreslaja projekty budowlane, przedmiary robét oraz dokumentacja
techniczna dostepna w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.domaradz.pl w zaktadce: Zaméwienia
powyzej 30 000 EURO; ogtoszenie nr 549949-N-2020 z dnia 2020-06-10 na wykonanie zadania: ,Budowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci Domaradz - Poreby oraz rozbudowa
sieci wodociagowej w miejscowosci Golcowa - obok starej szkoty”

4. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robot
budowlanych na ktére sktadajg sie sktadajg sie z nastepujace elementy:

1) Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Golcowa - obok starej szkoty,
polegajgce na wykonaniu sieci wodociggowej o tacznej dtugosci 332 mb., z rur PE 100
SDR 11 @90 i wtgczona do istniejgcego przewodu @110, wykonanie podwiertéw pod
drogami lub ciekami wodnymi, rurami PE 100 DN 90, dtugosci 15 mb.

2) Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci
Domaradz - Poreby, polegajagce na wykonaniu sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci 5
701 mb., z rur PE-HD 100-RC SDR 11 @110 wraz z piecioma hydrantami, zasuwami oraz
studniami z reduktorem - stabilizatorem cisnienia, wykonanie podwiertow pod drogami
lub ciekami wodnymi, rurami PE 100 DN 110, dtugosci 915 mb., wykonanie
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia z przytgczem energetycznym i agregatem
pradotwdérczym w Domaradzu, wykonanie zbiornika na wode pitng o pojemnosci 100
m3 w Baryczy.

5. Zakres prac objety zamoéwieniem zostat okreslony w przedmiarach robét, ktére zataczono do niniejszego
zamowienia.

6. Integralng czes¢ przedmiotu zamdwienia stanowi projekt umowy stanowigcy zatacznik nr 4.
7. Do obowigzkédw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:
1)  wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnos$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;
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ola procesdw projektowania, realizacji i wdrozenia rozwigzan;

uczestnictwo w spotkaniach z osobami ds. realizacji zadania inwestycyjnego;

doradztwo technologiczne;

kontrolowanie jakosci wykonywanych prac przez Wykonawce;

odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji inwestycji;

udzielanie Wykonawcy prac wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych inwestycji;

monitorowanie postepu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci realizacji z
dokumentacjg techniczna ;

kontrolowanie jakosci wykonywanych prac przez Wykonawce;

informowanie Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac;

przygotowanie do odbioru czesciowego/koncowego prac, sprawdzeniu kompletnosci i przedtozonych przez
Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robét;

poswiadczenia terminu zakonczenia robot;

nadzér nad prawidtowg realizacjag umowy o roboty budowlane;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja techniczng, przedmiarem i kosztorysami robét, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie Zamawiajgcego
kontrolowanie rozliczeh budowy,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z przedmiarem robét,
kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robét,

kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawce robét,

kontrola jakosSci uzytych materiatéw budowlanych,

kontrola jakosci uzytego przez wykonawce robot sprzetu,

uzgadnianie z wykonawca robét wszelkich propozycji zmian do przedmiaru robét i ich zatwierdzanie badz
odrzucanie i dokonywanie z nim niezbednych wyjasnien,

kontrola jakosci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

udzielanie na zadanie Zamawiajace informacji o stanie realizacji robét

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad a takze na zadanie Inwestora koordynowanie
rozliczeh umownych,

biezgce dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy,

dokonanie czynnosci odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,

dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiatéw i urzadzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacjami
technicznymi,

niezwtoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjasnien oraz zawiadamianie Zamawiajgcego o zajetym
stanowisku,

zachowanie w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy, takze po
realizacji umowy z mozliwos$cig wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia zapiséw. Obowiazek ten nie dotyczy informacji, co do ktérych Zamawiajgcy ma natozony ustawowy
obowigzek publikacji lub ktére stanowia informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiajgcego
dokonanie odbioru wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad;

wspieranie Zamawiajgcego o w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych sporéw;

. Warunki udziatu w postepowaniu:

O udzielenie zamoéwienia moga sie ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy:

posiadajg odpowiednig wiedze i doswiadczenie tj. Wykonawca nadzorowat w ciggu ostatnich 5 lat w sposéb
nalezyty, zgodnie ze sztuka budowlang co najmniej jedna robote budowlang, polegajaca na budowie,
rozbudowie, odbudowie, przebudowie sieci wodociggowych o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zi.
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do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
3) Do oferty nalezy zataczy¢ wymagane uprawnienia wraz z przynaleznoscia do Izby Samorzadu
Zawodowego

IV. Kryteria oceny ofert.

Kryterium w wyborze najkorzystniejszej oferty sa:
Cena (C) - waga 100
Wykonawca zostanie wybrany, jezeli spetni pozostate warunki zaméwienia i zaoferuje najnizsza cene.

V. Opis sposobu obliczania ceny w sktadanej ofercie:
1. W propozycje ceny nalezy wliczy¢:
1) Wartos¢ ustugi okreslong w oparciu o przedmiot zaméwienia,
2) Obowigzujacy podatek od towardw i ustug.
2. Cena podana przez Wykonawce za $wiadczong ustuge jest obowigzujaca przez okres waznosci umowy i nie bedzie
podlegata waloryzacji w okresie jej trwania.

VI. Termin realizacji zamdwienia:
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien: podpisania umowy

2. Termin ostatecznego zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzieh 31.08.2021 r.,
przy czym czesciowa realizacja przedmiotu nastgpi w terminach:

1) Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Golcowa - obok starej szkoty w
terminie do dnia 31 pazdziernika 2020 r.

2) Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci
Domaradz - Poreby w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

3. Zamodwienie bedzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia catkowitego rozliczenia finansowego
robét budowlanych.

VIIL. Warunki wykluczenia:
1. Zamawiajacy odrzuci oferte, gdy:
1) jej tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego
2 zostata ztozona przez podmiot:
a) niespetniajgcy warunkdéw udziatu w postepowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiajgcego Wykonawcy
zadania okreslonego w niniejszym zapytaniu ofertowym lub
b) powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym lub osobami, o ktérych mowa w art. 43a ust. 4 ustawy
PZP, lub
3) zostata ztozona po terminie sktadania ofert okreslonym w zapytaniu ofertowym.

2. Zamdwienie udzielane przez Gmine Domaradz nie moze by¢ udzielone podmiotowi/ podmiotom powigzanym z
Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne
powigzania miedzy beneficjentem - Gming Domaradz lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzah w
imieniu beneficjenta - Gminy Domaradz lub osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta - Gminy Domaradz
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawca,
polegajgce w szczegdlnosci na:

1)  uczestniczeniu w spétce jako wspdinik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

3)  petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;

4)  pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)  pozostawaniu z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione

watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej i zamknietej kopercie.
2. Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Zamawiajacego, nazwe i adres Wykonawcy oraz napis:

Oferta na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przy realizacji zadania pn:
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3. Ceny podane w ofercie powinny by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.
4, Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelnie i trwafg technika, podpisana przez osobe
uprawniong do sktadania oswiadczen woli.
Oferta powinna obejmowac catos¢ zamdwienia.
Do oferty nalezy dotaczy¢ klauzule informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych).
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IX. Miejsce i termin zlozenia oferty:

1.  Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godz. 12° w zaklejonej kopercie w Urzedzie Gminy
Domaradz.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem uptywu jej

sktadania.
X. Informacja o mozliwosci sktadania ofert czesciowych
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Xl. Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:

Katarzyna Wojcik, tel.: (13) 43-47-041, e-mail: kasia@domaradz.pl
Tomasz Smigiel, tel: (13) 43-47-041 e-mail: t.smigiel@domaradz.pl

Xil. Wybdr najkorzystniejszej oferty

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi wybranego wykonawce oraz zamiesci
informacje na stronie www.bip.domaradz.pl.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zakonczenia postepowania w sprawie wyboru przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez wyboru zadnej oferty.

XIll. Informacje dotyczace zawarcia umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.
Umowa musi zawiera¢ wszystkie postanowienia ztozonej oferty.

XIV. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowief w umowie w ponizej opisanym zakresie i
przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami lezacymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub
okolicznosciami niezaleznymi zarédwno od Zamawiajgcego jak i od Inspektora Nadzoru np. zmiang terminu
realizacji robot budowlanych, udzielenie zaméwien dodatkowych do niniejszego zaméwienia lub zamdwien,
ktérych przedmiotem jest realizacja robot budowlanych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zaméwienia podstawowego, okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.,

2)  zakres przedmiotu umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy,

3) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: ,Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci Domaradz - Poreby oraz rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Golcowa - obok starej szkoty”


mailto:kasia@domaradz.pl
mailto:t.smigiel@domaradz.pl
http://www.bip.domaradz.pl

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: ,Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci Domaradz - Poreby oraz rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Golcowa - obok starej szkoty”

Zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Zatacznik nr 2 - O$wiadczenie o braku albo istnieniu powigzan kapitatowych lub osobowych
3) Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
4) Zatacznik nr 4 - Projekt umowy
5) Przedmiar robét na wodociag Golcowa
6) Przedmiar robét na wodociagg Barycz
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